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B2.

B2.1. Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
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g) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemk uréenych k plnéni funkce

lesa (doc¢asné / trvalé),

h)  Gzemné technické podminky

(zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu),

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Celkovy popis stavby

B2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorové reseni

b)  Architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni
B.2.3. Dispozi¢ni a provozni feSeni, technologie vyroby
B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

B.2.6. Zakladni technicky popis staveb

c)  Mechanicka odolnost a stabilita
B.2.7. Technicka a technologicka zatizeni

a) Stavebni reseni

b)  Vypocet technickych a technologickych zafizeni
B.2.8. Pozarné bezpecnostni feseni
B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi
B.2.11.  Zasady ochrany stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi stavby

B.3.

B.4.

B.5.

B.6.

a) Stavebnireseni

b)  Konstrukéni a materiadlové reseni

a)  Kritéria tepelné technického hodnoceni

b)  Energetickad naroc¢nost stavby

c)  Posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii

a) ochrana pred pronikanim radonu

b)  ochrana pred bludnymi proudy

c) ochrana pred technickou seizmicitou

d) ochrana pred hlukem

e) protipovodriova opatreni

Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Dopravni feSeni

a) popis dopravniho reseni

b)  napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

c) doprava v klidu

d) pésia cyklistické stezky

Redeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Upravy

b) pouzité vegetacni prvky

c) biotechnické opatreni

Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk odpady a ptda

b)  vliv stavby na pfirodu a krajinu

(ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a Zivo€ichli apod.) zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné

c)  vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zaméru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
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B.7.
B.8.
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e) navrhovana ochranna pasma a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych

pravnich predpist

Ochrana obyvatelstva

Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

b)  odvodnéni stavenisté

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturou

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
f)  maximalni zabory pro stavenisté (docasny/ trvalé)

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
h)  bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posuzovani potreby koordinatora
bezpecnosti a ochrany pfi praci podle jinych pravnich predpist

k)  dpravy pro bezbariérové uzivani vystavou dotcenych staveb

) zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni
protiuc¢inkdm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

n)  Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
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A.PRUVODNI ZPRAVA
Al. Identifikacni idaje
A1.1. Udaje o stavbé

a) Nazev stavby

Prestavba kantyny na zkusebnu
Divadla F.X.Saldy
Zhorelecka 344/5, 460 01 Liberec

b) misto stavby
(adresa, Cisla popisna, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemkd)
Zhotelecka 344/5, 460 01 Liberec
Na pozemku p.€.2033 k.U. Liberec

c) predmeét dokumentace

Predmétem projektu je projektova dokumentace na zménu vyuZiti prostoru ve stavajicim objektu
byvalé kantyny na zkuSebnu pro herce v€etné zazemi ( Satny, umyvarny a WC oddélené pro
muze a zeny)..

Al1.2. Udaje o zadateli

a) jmeno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba)

b) jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pridéleno, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici)
¢) obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba).

Divadlo F.X.Saldy — pfispévkovéa organizace
Zhorelecka 344/5, 460 01 Liberec

ICO 00083143

DIC CZ 00083143

v.z. Ing. Jarmila Levko

A1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Zpracovatel dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikéni (fyzické osoba podnikajici)
nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka osoba),

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych
osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyr(i a technik(
¢innych ve vystavbé, s vyznatenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

¢) jména a pfijmeni projektantu jednotlivych éasti dokumentace vcéetné Cisla, pod kterym jsou zapsani v
evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyri a techniki C&innych ve vystavbé, s vyznadenym oborem, popfipadé
specializaci jejich autorizace.

Ing. Hana Hermova, IC 88504816, Ladova 192 460 14 Liberec 17,
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b) Hlavni projektant
Ing. Petr Kucera, CKAIT 0500982 — autorizovany inZenyr - pozemni stavby

c) Projektanti jednotlivych casti

Stavebni Cast: Ing. Hana Hermova
Ladova 192
Liberec 17 5
ZTI: Ing. Vladimir Rais — CKAIT 0500057
U Besedy ¢. 8
Liberec 3
Vytapéni+VZT: Warmnis s.r.o
Ovocna 157
460 06 Liberec
Ing. Jifi Lenkvik
CKAIT 0500935
warmnis@warmnis.cz
ICO 43224679, DIC CZ 43224679
Tel : 485 133 890, 602 147 778

Elektroinstalace: Rabg Josef — CKAIT 0500194
Na Cekané 499/15
Liberec 1

Pozarné bezpeCnostni feseni: ~ KOHOUT - HASICSKY SERVIS
Svermova 268/76
460 10 Liberec 10
Petr Kohout
CKAIT
petr@kohout-hs.cz.
ICO 10431730, DIC CZ 10431730
Tel: 485 102 901, 737 245 645

A2. Seznam vstupnich podkladi
- Projektova provadéci dokumentace stavajiciho objektu
- Byla provedena dokumentace skute¢ného provedeni ke dni prizkumu
- Pozadavky investora a studie nového stavu

A3. Udaje o uzemi

a) Rozsah Feseni uzemi; zastavéné/nezastavené uzemi
Jedna se o ¢astecné vnitfni stavebni Upravy ve stavajicim objektu divadla.

b) Dosavadni vyzZiti a zastavenost uzemi

Puvodni prostor slouzil cca do roku 2008 jako kantyna divadla se zazemim. Prostor
nyni neslouzi plvodné zamyslenému provozu.
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c) Udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich predpisi (pamatkova rezervace,
pamatkova zona, zvilaste chranené uzemi, zaplavoveé uzemi apod.)

Dotceny pozemek se nenachazi:

- na Uzemi pfirodni pamatky ani v jejich ochranném pasmu

- v pamatkové chranéném Uzemi

- ve zvlasté chranéném Gzemi

- v prvku USES

- v ochranném pasmu metra, tramvaje ¢i zeleznice

- v zatopovém nebo poddolovaném Gzemi

- v zadném jiném ochranném pasmu

Jedna se o ¢astecné stavebni Upravy vnitfniho prostoru stavajiciho divadla.

d) udaje o odtokovych pomérech
Jedna se o ¢astecné stavebni upravy vnitfniho prostoru stavajiciho divadla.

e) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci (s cili a ukoly uzemniho
planovani,
Objekt se nachazi na Uzemi obce Liberec.
Dle platného Uzemniho planu mésta Liberec se pozemek nachazi v plochach verejné vybavenosti
— cestovni ruch a rekreace (OR).

Jedna se o CasteCné stavebni upravy ve stavajicim objektu divadla nijak nezméni ucel nebo
provoz stavajiciho divadla.

f) udaje o dodrZeni obecnych poZadavkd na vyuZiti uzemi
Jedna se o CasteCné stavebni upravy ve stavajicim objektu divadla nijak nezméni ucel nebo
provoz stavajiciho divadla.

g) udaje o splnéni poZadavkii dotcenych organii
Do projektové dokumentace byly zapracovany veskeré pozadavky dotéenych organl pfi a
provadeéni stavebnich Uprav budou tyto podminky dodrzeny.

h) seznam vyjimek a ulevovych reseni
Jedna se o CasteCné stavebni upravy ve stavajicim objektu divadla nijak nezméni ucel nebo
provoz stavajiciho divadla, kde nejsou zadné vyjimky a ulevova feSeni.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Béhem stavebnich Uprav nebudou provadény zadné souvisejici nebo podminujici investice.

J) seznam pozemkii a staveb dotcenych provadénim stavby (podle katastru
nemovitosti)

Popsané stavby a jejich ¢asti budou realizovany na nasledujicich pozemcich:

p.p.C. druh pozemku vlastnik vymeéra
2033 Zastavéna plocha a | Statutarni mésto Liberec 1236 m2
nadvori Nam. Dr.E.Benese 1/1, 46001 Liberec
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A4. Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Predmétem projektové dokumentace je vyuziti nevyuzivanych prostor byvalé kantyny na
zkusebnu pro herce véetné zazemi ( Satny, umyvarny a WC) oddélené pro zeny a muze.

b) Ucel vyuzivani stavby
Noveé zrekonstruovany prostor bude slouzit jako zkuSebna pro individualni cvi€eni solistt ¢inohry
nebo solistd opery v pfipadé, kdyz nebudou kapacitné dostate¢né prostory ve stavajicich
zkuSebnach.

c) Trvala nebo docasna stavba
Stavebni Upravy jsou trvalého razu.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych prévnich predpisd (kulturni pamétka
apod.)

Stavebnich uprav se netykaji zadné ochranné pozadavky.

e) Udaje o dodrZeni technickych poZadavkid na stavby a obecnych technickych
poZadavkii zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb

Stavba je navrzena tak, aby plnila zakladni pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti staveb
dle Stavebniho zakona, obecné pozadavky na vyuzivani Uzemi dle vyhlasky 501/2006 Sb. a
technické pozadavky na stavby dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb.

f) Udaje o splnéni poZadavki dotéenych orgéni a poZadavki vyplyvajicich
z jinych pravnich predpisi
PoZadavky dotcenych organ( byly zapracovany do projektové dokumentace.
Pfi provadéni stavby budou spinény stanoviska dotcenych organd statni spravy a spravcl siti.
Stanoviska jednotlivych dotcenych organl a spravcl siti jsou obsazeny v priloze této projektové
dokumentaci v ¢asti E Dokladova c¢ast.

g) Seznam vyjimek a ulevovych reseni

Stavebni Upravy jsou navrZzena tak, aby nebylo nutné zajiStovat jakékoliv vyjimky platnych
predpis.

h) Navrhované kapacity stavby
(zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet
uZivatelti / pracovnikt apod.)
Plocha rekonstruované casti: 145,45 m2

Objem rekonstruované Casti: 428,78 m3

Maximalni vyuZiti zkusebny je pro max. 7 muzll a 7 zen ve dnech pondéli az sobota, v Case
dopoledne 9.30 — 13.30 a vecer 18.00 — 22.00.
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i) Zakladni bilance stavby

(potieby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s deStovou vodou, celkové produkovani mnoZstvi a
druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocénosti budovy)

VODOVOD V REKONSTRUOVANE CASTI OBJEKTU:

Nové navrzené rozvody budou napojeny na stavajici rozvody pod stropem 1.P.P. nad podhledem.
Potrubi studené vody a teplé vody je navrzeno z potrubi PPR Ekoplastik. Za napojenim na
stavajici potrubi se v podhledu 1.PP osadi uzaviraci kulové kohouty. VesSkery rozvod studené
vody, TUV, cirkulace a pozarni vody je izolovan izolaci Tubolit ZT. Na novém rozvodu studené a
teplé vody bude proveden proplach, desinfekce potrubi a tlakova zkouska. Prostup vodovodniho
potrubi do 1.NP bude utésnén protipozarnim tmelem. Stavajici rozvody v rekonstruovaném 1.NP
budou demontovany.

KANALIZACE V REKONSTRUOVANE CASTI OBJEKTU:

Nové navrzené kanalizaCni potrubi bude napojeno na stavajici odpad DN 100 v podhledu nad
1.PP.. Odpadni potrubi splaskové kanalizace bude provedeno z HT potrubi a bude v jednom
pfipadé ukonceno privétravaci hlavici HL 900. Na prostupech odpadniho potrubi do 1.PP se osadi
protipozarni manzety.

ELEKTROINSTALACE V REKONSTRUOVANE CASTI OBJEKTU:

Napétova soustava : 3PEN stf. 50Hz, 400V/TN-C, 3NPE stf. 50Hz, 400V/TN-S. Zména soustavy
TN-C na TN-S bude provedena v rozvadécdi RZ.

Ochrana proti Urazu el. proudem dle CSN 332000-4-41 - odpojenim vadné Casti.

Bude provedeno hlavni a vedlejsSi pospojeni dle CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2000-5-54.

Objekt bude vybaven hlavni svorkovnici pro vyrovnani potencialu - SHP.

1.a 2.stupen ochrany proti prepéti bude umistén u hlavniho rozvadéée RH1+PR v samostatné
plastové rozvodnici. Druhy opét v rozvadéci RZ v zasuvkach potom po dohodé s investorem -
3.stupen.

Instalovany prikon :

Duplex 570 EC5 2 Kw
Osvétleni 0.8 KW
Ostatni 1 KW
Celkem 3,8 KW

Rozvadéc RZ bude umistén v prezouvarné. Na rozvadéci je umisténo ovliadani. Predpoklada
se, ze obsluha zapne svétlo v prezouvarné. Hlavni vypinac¢-chrani¢ je v zapnuté poloze trvale.
Dale pak je mozno ovladat okruhy jistici, tak jak je oznaceno.

Elektroinstalace je navrzena médénymi vodi¢i CYKY ulozenymi pod omitkou. Je navrzen
systém bez odbocnych krabic-svorky Wago. PFi realizaci elektroinstalace je nutné v umyvarné
dodrzet predepsané vysky a vzdalenosti zasuvek a jinych ovladacich prvk{ dle CSN 33 2000-7-
701. Jednotlivé typy kabeld a jejich prlfezy jsou patrny z vykresu rozvadéce. Veskera
elektroinstalace v objektu je navrZena v soustavé TN-S, tj. se samostatnym stfednim a
ochrannym vodicem. Aby byl spinén pozadavek ¢l.413.1.2.1 CSN 33 200-4-41, bude
instalovana svorkovnice hlavniho pospojeni SHP. Na tuto svorkovnici bude pfipojen zejména
ochranny vodiC, uzemnovaci pfivod od hromosvodu, potrubi vody, topeni atd. ...
Vedeni bude ulozeno v instalacnich zénach podle CSN 332130 Z ¢1.4.10.
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TEPLOVODNI VYTAPENI V REKONSTRUOVANE CASTI OBJEKTU:

Vzduch privadény do mistnosti bude ohfivan jak VZT jednotkou, tak soucasné dojde k nahrazeni
teplovodniho konvektoru a trubkového registru deskovymi radiatory.

Nova teplovodni potrubi pro vytapéni budou provedena z nerezovych trubek o prdméru 18 mm.
Vsechny tvarovky budou lisovaci. Jednotliva télesa budou napojena pomoci nerezovych trubek o
prdméru 15 mm.

Ve zkuSebné (mistnost 1.09) budou umistény dva deskové radiatory typu 33, vySce 300 mm a
délce 1400 mm pod obéma okny. Napojeny budou do teplovodni stoupacky pfi sténé mezi okny.
Z této stoupacky bude vyvaren T-kus se zavitovym prechodem pro napojeni nového nerezového
tenkosténného potrubi, spojovaného lisovanim. Také vSechny tvarovky budou pouzity lisovaci.
Toto potrubi bude vyvedeno po sténach mistnosti a bude umoznéno jeho odvzdusnéni pomoci
automatickych odvzdusnovacich ventild a dale povede nad dvefmi do Saten (1.03 a 1.06), kam se
instaluji dvé odbocky k dvéma novym deskovym radiatordm typu 33, 900 mm vysokych a 400
mm dlouhych. Potrubi bude pokracovat do koupelen (1.04 a 1.07), kde budou potrubi zakoncena
u sady dvou deskovych radiator( stejného typu jako v Satnach

VZDUCHOTECHNIKA V REKONSTRUOVANE CASTI OBJEKTU:

Soucasné podminky nevyhovuji zamyslenému projektu prestavby mistnosti na baletni zkusebnu,
proto dojde k nutnym zménam.

Ve stavajici susarné bude instalovan novy vétraci systém Fizeného rovnotlakého vétrani s
rekuperaci tepla. VZT jednotka bude zajiStovat privod Cerstvého filtrovaného vzduchu a odtah
odpadniho vzduchu ven z mistnosti. Jednotka bude v podstropnim provedeni s pfivodem
Cerstvého vzduchu z SZ fasady budovy. Vzduch bude v jednotce filtrovan, predehrivan
v rekuperacnim vyméniku odtahovanym vzduchem a po dohfrati pfiveden do mistnosti zkusebny.
Odpadni vzduch bude z protéjsi strany zkusebny odvadén zpét do VZT jednotky, kde bude vyuzito
teplo tohoto vzduchu pomoci rekuperacnich vyménikd a ochlazeny znecistény vzduch bude
vypoustén opét na SZ sténé. Vzdalenost saci a vyfukové mrizky na fasadé bude minimalné 1500
mm. Kondenzat z VZT jednotky bude odveden pres sifon do vedlejsi mistnosti pradelny a napojen
do stavajicich odpadd.

Nové vzniklé prostory Saten, koupelen a WC budou odvétrany pomoci soucasné vétve VZT s
obménami. Podtlakovy ventilator se presune na chodbu do pradelny a soucasné VZT c¢tverhranné
potrubi bude redukovano na SPIRO potrubi, které se rozdéli k obéma zachoddm a povede pres
koupelny a do Saten.

Zaroven se vymeéni otopna télesa v blizkosti oken zkuSebny a budou nahrazena deskovymi
radidtory. Nové deskové radidtory budou také umistény do nové vzniklych mistnosti Saten,
koupelen a mistnosti WC.

J) Zakladni predpokilady vystavby

(Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy)

Zahajeni praci: ¢ervenec 2018
Ukonceni praci: srpen 2018
Stavba bude provedena v jedné etapé.

k) Orientacni naklady stavby
Naklady byly odhadnuty na 1,4 mil. KC.
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A5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka
zarizeni

SO O1 Prestavba kantyny na zkuSebnu.

B. Souhrnna technicka zprava

B1. Popis Gizemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Stavajici objekt divadla je na pozemku p.¢. 2033 k.u. Liberec.

b) vycet a zavery provedenych prdzkumi a rozbord

(Casové Udaje o realizaci stavby, geologicky pruzkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prizkum apod)

- Projektova provadéci dokumentace stavajiciho objektu
- Byla provedena dokumentace skute¢ného provedeni ke dni priizkumu.
- Pozadavky investora a studie nového stavu.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Dotceny pozemek objektu se nenachazi:
- na Uzemi pfirodni pamatky ani v jejich ochranném pasmu
- v pamatkové chranéném Uzemi
- ve zvlasté chranéném Gzemi
- v prvku USES
- v ochranném pasmu metra, tramvaje ¢i zeleznice
- v zatopovém nebo poddolovaném Gzemi

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemji apod.
Pozemek p.¢. 2033 k.U. Liberec se nenachazi v zaplavové oblasti a ani v oblasti podzemni tézby.

e) viiv stavby na okoli stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Realizace stavby nebude mit trvaly negativni vliv na okolni stavby ani pozemky. Jedna
se o vnitfni stavebni upravy malé Casti stavajiciho objektu divadla.

Puvodni prostor slouzil cca do roku 2008 jako kantyna divadla se zazemim. Nyni neslouzi
puvodné zamyslenému provozu, neni vyuzivan.

e Ochrana proti hluku:
Vzhledem k blizkosti okolnich staveb urcenych pro bydleni se navrhuje provadét stavebni prace
pouze v dennich hodinach ve vSedni dny od 07.00 do 21.00 hodin, nebo dle podminek vydanych
ve vyjadreni prislusSnou Hygienickou stanici. Pri stavebni ¢innosti je vSak vzdy nutné dodrzovat
povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢. 272/2011 o ochrané zdravi pred

11

Ing. Hana Hermova, Ladova 192, 460 14 Liberec XVII,
ICO 88504816, h.hermova@centrum.cz, tel. 604531808




Ing. Hana Hermova
Projekce, inzenyring, projekce ZTI

nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci. Limitem v této dobé je dle nafizeni viady 65 dB/A/
v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A za nejhluc¢néjsich 8 hodin v této dobé.

e Ochrana proti znecist'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem:
Dodavatel stavebnich praci je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostiedkd produkujicich ve
vyfukovych plynech sSkodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o
podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich strojl se
spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky
vozidel a pravidelné sefizovani motord.

e Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti:
Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt radné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani
verejnych komunikaci. Pripadné znecisténi verejnych komunikaci musi byt pravidelné
odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot plachty,
vybouranou sut’ je nutno v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét.
V pripadé potfeby bude na stavenisti zpevnéna plocha vyjezdu vyuzZita jako plocha pro
mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Pokud bude potreba, zhotovitel stavby zajisti
techniku (kropici viz a vozidlo s kartaci na cisténi komunikaci), ktera v pripadé potfeby bude
odstranovat necistoty z verejnych komunikaci.

e Ochrana proti zneciStovani podzemnich a povrchovych vod kanalizace:
Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zplsobem zabezpecit jakykoliv odtok z pozemku, aby nemohlo dojit ke zneciSténi podzemnich
vod nebo zaneseni kanalizace.

e Ochrana stavaijicich inzenyrskych siti:
PFi vystavbé je nutné dbat zvySené pozornosti na vedeni stavajicich inzenyrskych siti a dbat na
jejich patficnou ochranu.
Jakékoliv pochybnosti o polohach sité musi bezprostfedné konzultovat se spravci siti.

e Obnova povrch(:
V pripadé poskozeni prilehlé verejné mistni komunikace bude zajisténa odpovidajici oprava.

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Z4dné asanace, demolice objektl ani kaceni dfevin se nepredpokladaji. Jedna se o wvnitini
stavebni upravy malé Casti stavajiciho objektu divadla.

g) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plnéni funkce lesa (docasné / trvalé),

Jedna se o vnitfni stavebni Upravy malé casti stavajiciho objektu divadla.

h) dzemné technické podminky

(zejména moZznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu),

Jedna se o vnitini stavebni Upravy malé Casti stavajiciho objektu divadla.

Stavajici objekt lezi pfi méstské komunikaci Zhorelecka, se zadnim vstupem, kde se budou
provadét stavebni Upravy, ze Zeyerovi ulice. Veskeré sité jsou napojeny z téchto komunikaci.
Nové pripojky se neprovadéji.

Veskera napojeni na stavajici technickou infrastrukturu jsou stavaiici.

i) vécné a casové vazby stavby, podmirnujici, vyvolané, souvisejici investice.
Navrzena stavba si nevyzada zadna jina podminuijici opatreni v dotéeném Gzemi.
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B2. Celkovy popis stavby

B2.1.Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedna se o vnitfni stavebni Upravy malé ¢asti stavajiciho objektu divadla.
Plvodni prostor slouZil cca do roku 2008 jako kantyna divadla se zazemim. Nyni neslouZi plivodné
zamyslenému provozu a neni vyuzivan.

Nové prostory budou slouzit jako zkuSebna pro herce a zazemi pro zkusebnu, t. j. Satny,
umyvarny a WC oddélené pro muze a Zeny.
Ve 3.NP objektu jsou umistény tfi zkuSebny: baletni sdl, orchestralni zkuSebna a zkuSebna
¢inohry. Dale jsou tam dvé korepetitovny — mistnosti pro individualni korepetice. Orchestralni
zkusebnu vyuziva vyhradné orchestr z dlivodu umisténi drahych hudebnich nastrojli. Baletni sal je
vytizen prevazné tréninky a zkouskami baletniho souboru. O zkusebnu cinohry se déli Cinoherni
soubor a operni soubor (aranzované zkousky se solisty) a také Studio DFXS, coz je amatérska
divadelni skupina vedena hereckou Janou Hejret Vojtkovou.
Nevyhodou soucasného stavu je také to, ze vSechny tfi zkuSebny jsou umistény ve 3.NP prakticky
vedle sebe a tak se nékdy provoz vzajemné rusi akusticky (v orchestralni zkusebné hraje orchestr,
balet ma na tréninku reprodukovanou hudbu apod.)
Standartni zkouskovy rezim byva pondéli az sobota, dopoledni zkouska v case 9,30 — 13,30
hodin, pfipadné vecerni zkouska 18,00 — 22,00 hodin. V odpolednich hodinach jsou nékdy
zkusebny vyuzivany na individualni zkousky, pro Studio DFXS apod.
Vzhledem k poctu 14 — 15 premiér rocné probihda zkouskovy provoz celorocné, s vyjimkou
cervence a prvni poloviny srpna, a pocet zkuSeben je nedostateény — nékdy potrebuje zkouset
vice skupin najednou (zaskokové a opraSovaci zkousky, individudlni zkousky apod.). Proto jako
nejlepsi feseni se jevi prebudovani byvalé kantyny na zkuSebnu.
Tato zkusebna by byla vyuzivana tam, kde kapacita stavajicich zkuseben nestaci. Na individualni
zkousky Ci tréninky, pro aranZované zkousky cinoherniho souboru Ci sdlistli opery dle potieby.
Maximalni pocet ucastnikd na zkousce je 7 muzl a 7 Zen, vCetné vedouciho zkousky — reZiséra,
korepetitora, pripadné choreografa. RezZiséfi a korepetitofi zkousi v civilnim obleceni, potreba
prevléknout se mlze vyvstat v pfipadé choreografa. V takovém pfipadé mlze vyuzit téz Satny a
sprchy v 3.NP nebo v prizemi herecké Satny u salu.
NavrZzenym feSenim se vyrazné zvysi komfort uméleckych zaméstnanc(, at’ uz jde o lepsi ¢asovou
flexibilitu vzhledem k posileni poctu zkuseben, mensi vzajemné ruseni se i fakt, Ze nova zkusebna
bude mit nové hezdi zazemi.

B2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorové reseni

Jedna se o vnitfni stavebni Upravy malé ¢asti stavajiciho objektu divadla.
CasteCné vnitfni stavebni Upravy vibec nenarusuji celkovy urbanismus objektu.

b) Architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné
reseni
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Pristup do zkuSebny je ze zadvefi zadniho vstupu pres prezouvanu, kde si Ucastnici zuji boty a
pres lavicku se chodbou dostanou oddélené muZi a Zeny do Satny, které jsou vybaveny
umyvarnou a WC. Nasledné je pres chodbu pristupna zkusebna.

Nové pricky jsou sadrokartonové, podhled pozarné odolny sadrokarton. Podlahy jsou PVC.
Stavajici pricky jsou cihelné, do nosného zdiva se vilbec nezasahuje. Nosné sloupy jsou obezdéné
ocelové sloupy. Konstrukce stropu a podlahy je Zelezobetonova, monoliticka deska do VSZ profild.
Okna jsou drevéna, zdvojend, dvefe jsou drevéné do ocelové zarubné. Podlahova krytina je
keramicka dlazba, castecné jsou keramické obklady. Podhled je kazetovy + keramické pletivo.
Stavajici prostory jsou odvétrany vzduchotechnikou.

B.2.3. Dispozicni a provozni reseni, technologie vyroby
V rekonstruované ¢asti nebudou zadna vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Jedna se o vnitfni stavebni upravy malé Casti stavajiciho objektu divadla. Zadavatelem nebylo
pozadovan bezbariérovému uzivani dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5. Bezpecnost prFi uzivani stavby

Stavebni Upravy jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na
stavby tak, aby pfi uzivani a provozu nedochazelo k Urazu uklouznutim, padlm, narazm,
popalenim, zasahlm elektrickym proudem, vybuchlm uvnitf nebo v blizkosti stavby nebo k
Urazlm zplsobenym pohybujicim se vozidlem.

Pfi provozu rekonstruované casti stavby budou dodrzovany vSechny bezpecnostni predpisy.
Budou dodrzovany vSechny hygienické a pozarni pozadavky.

B.2.6. Zakladni technicky popis staveb

a) Stavebni reseni

Veskeré stavajici nosné konstrukce jsou nedotceny. Nové pricky a podhledy jsou SDK. Nové
podlahové krytiny jsou PVC a keramicka dlazba. Nové dvere jsou drevéné. VSechny prostory jsou
odvétrany VZ, zkusebna i stavajicimi okny.

b) Konstrukcni a materialoveé reseni

Veskeré nové pricky jsou SDK. V umyvarné a WC vodéodolnych.

Podhled je z pozarné odolnych SDK. V Satné , umyvarné a WC je pod pozarnim podhledem
proveden jesté pohledovy podhled z vodéodolnych SDK, krycich rozvody vzduchotechniky.
Podlahova krytina je PVC s protiskluznou Upravou, v umyvarné a WC je keramicka dlazba
s protiskluznou Upravou.

Na vyznacenych svislych konstrukcich jsou keramické obklady nebo vodéodolné natéry.
Opravy stavajicich omitek jsou vapenné, stukové.

Dvere jsou drevéné, vstupni pozarni, do obloukovych zarubni.

Dozdivky otvor( jsou cihelné.

POZOR — veskeré prostupy pozarnimi Useky musi byt provedeny s pozarni Upravou.
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c¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Stavebni Upravy se dotykaji pouze nenosnych konstrukci, takze mechanicka odolnost a stabilita
nebude narusena.

B.2.7. Technicka a technologicka zarizeni
(Zasady reSeni zafizeni, potfeby a spotfeby rozhodujicich médii)

a) Stavebni reseni
Nejsou.

b) Vypocet technickych a technologickych zarizeni
Neni.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reseni

Pro hodnoceni pozarni bezpecnosti navrzenych stavebnich Uprav a zmény v uzivani
dotCeného prostoru v objektu se dale pouZije ustanoveni § 31 vyhlasky C. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpist a CSN 73 0834
pro zménu dokoncené stavby.

Posouzeni zmény uzivani, uréeni skupiny zmény stavby — &l. 3.2 SN 73 0834:
a) Nedochazi ke zvyseni priimérného pozarniho zatizeni o vice nez 15 kg/m?:

Plvodni hodnota pozamiho rizika pro feSeny prostor vyuzity jako kantyna (bufet podle
plvodniho PBRS) pozarnim zatizenim p = 25 kg.m™?, hodnota a = 0,95. Novéd hodnota
poZarniho nahodilého zatizeni pfi novém vyuZiti jako divadelni zkusebna p, = 15 kg.m?,
hodnota a = 1,2 (pol. 3.3 tabulky A.1 prilohy A CSN 73 0802).

Pozarni zatiZzeni se pro navrhovanou zménu uzivani se stavebnimi Gpravami se
nezvysuje.

b) Nedochazi v posuzovanych objektech ke zvyseni poctu osob unikajicich o vice nez
20%o.

V ramci navrZenych stavebnich Uprav a zmény v uzZivani neuvazuje projekt se zvySenim poctu
osob o vice nez 20%. Pro dalsi hodnoceni stavebnich Uprav a zmény uzZivani se uvazuje shodny
pocet osob pfi vyuziti jako zkuSebna s pfedchozim vyuZitim jako kantyna — bufet stanoveny
v plvodnim PBRS.

Pocet osob se ve smyslu tohoto clanku nezvysuje.

c) Nedochazi ke zvyseni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych
samostatného pohybu o vice nez 12 osob.

V ramci navrzenych stavebnich Uprav a zmény v uZivani se neuvazuje s vyskytem osob
s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych samostatného pohybu.
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d) Nedochazi k zaméné funkce objektu nebo ménéné casti objektu ve vztahu na
prislusné projektové normy.

V rdmci navrzenych stavebnich Uprav a zmény v uzivani nedochazi ke zménam ve smyslu tohoto
clanku, protoze feSena Cast objektu je pdvodnim PBRS feSena jako prodejni plochy.

d) Nedochazi k zméné objektdi nastavbou, vestavbou, prFistavbou nebo jinym
podstatnym zménam.

V rdmci navrzenych stavebnich Uprav a zmény v uzivani nedochazi k realizaci nastavby,
pristavby ani jinym podstatnym zménam.

Z hlediska poZarni bezpecnosti staveb se nejedna u navrhovanych stavebnich aprav o
zménu uzivani podle cl. 3.2 CSN 73 0834.

Z tohoto dlivodu Ize navrzené stavebni Upravy a zménu uzivani ve smyslu ¢l. 1 CSN 73 0834
posoudit jako zménu stavby sk. I dle ¢l. 3.3 CSN 73 0834.
Podrobné viz. samostatna zprava PO.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni
Stavebni Upravy nezasahuji do obvodového plasté. Jedna se o vnitfni stavebni Upravy
malé Casti stavajiciho objektu divadla.

b) Energeticka narocnost stavby
Stavebni Upravy nezasahuji do obvodového plasté. Jedna se o vnitfni stavebni Upravy
malé Casti stavajiciho objektu divadla.

c) Posouzeni vyuZiti alternativnich zdrojid energii

Alternativni zdroje energie s ohledem na vnitfni stavebni Upravy malé ¢asti stavajiciho
objektu divadla.se uvazuii.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na

pracovni a komunalni prostredi
Zasady feSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadd apod.) a dale
zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Vétrani a klimatizace

VZT jednotka bude zajistovat privod Cerstvého filtrovaného vzduchu a odtah odpadniho vzduchu
ven z mistnosti. Jednotka bude v podstropnim provedeni s pfivodem cerstvého vzduchu z SZ
fasady budovy. Vzduch bude v jednotce filtrovan, predehfivan v rekuperacnim vymeéniku
odtahovanym vzduchem a po dohiati priveden do mistnosti zkusebny. Odpadni vzduch bude
z protéjsSi strany zkusebny odvadén zpét do VZT jednotky, kde bude vyuzito teplo tohoto vzduchu
pomoci rekuperacnich vyménik a ochlazeny znecistény vzduch bude vypoustén opét na SZ
sténé. Vzdalenost saci a vyfukové mrizky na fasadé bude minimalné 1500 mm. Kondenzat z VZT
jednotky bude odveden pres sifon do vedlejsi mistnosti pradelny a napojen do stavajicich odpadd.
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Nové vzniklé prostory Saten, koupelen a WC budou odvétrany pomoci soucasné vétve VZT s
obménami. Podtlakovy ventilator se presune na chodbu do pradelny a soucasné VZT Ctverhranné
potrubi bude redukovano na SPIRO potrubi, které se rozdéli k obéma zachoddm a povede pres
koupelny a do Saten.

Osvétleni

Osvétleni bude navrzeno tak, aby byly splnény podminky uvedené v §45 narizeni vlady c.
361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Hygienické zarizeni

Hygienicka zafizeni a jejich pocty budou navrzeny tak, aby byly spinény podminky uvedené v §
54 narizeni vlady ¢.361/2007 Sb. a jeho priloze ¢.10 a vSech souvisejicich hygienickych predpist.
Zptsob nakladani s odpady

Obecné budou odpady likvidovany v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb. (Zakon o odpadech) a
dle dalSich norem platnych v odpadovém hospodarstvi. Likvidace bude probihat pres odbornou
firmu ve smluvnim vztahu.

Zasobovani vodou, elektrinou a odkanalizovani je napojeno na stavajici rozvody
v objektu.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativhimi @cinky
vnéjsiho prostredi stavby

a) ochrana pred pronikanim radonu

Jedna se o vnitfni stavebni Upravy malé Casti stavajiciho objektu divadla bez zasahu nosné casti
spodni stavby.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Jedna se o vnitfni stavebni upravy malé Casti stavajiciho objektu divadla.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Jedna se o vnitfni stavebni Upravy malé Casti stavajiciho objektu divadla, tudiz technicka
seismicita nebyla brana v potaz.

d) ochrana pred hlukem

Navrzené vnitfni konstrukce budou pii provedeni dle projektu splfiovat pozadavky normy CSN 73
0532 (Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisici akustické vlastnosti stavebnich
vyrobkd — PoZadavky) i Nafizeni vlady 272/2011 Sb. (Nafizeni vlady o ochrané zdravi pred
nepriznivymi Uc¢inky hluku a vibraci).

e) protipovodriova opatreni
Objekt se nenachazi mimo zaplavové Gzemi.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, preloZky

Tepla a studena voda bude napojena na stavajici vodovodni rozvod v misté Uprav.

Kanalizace bude napojena do stavajici kanalizacni stoupacky.

Elektrika bude napojena do stavajici elektroskiiné , umisténé v komore pristupné z chodby za
upravovanymi prostorami.
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Nova VZ zkusebny je vylsténa do bocni fasady, VZ Satny, umyvarny a WC je napojena na
stavajici VZ.
Prelozky se Zadné neprovadéji.

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky

Pripojovaci rozméry jsou shodné se stavajicimi prikony, protoze objemové ¢i pocetné se prostory
nemeéni.

B.4. Dopravni reseni

a) popis dopravniho reseni
Dopravni feSeni se neresi, zlistava stavajici. Pristup do objektu je ze Zhorelecké a Zeyerovy ulice.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni na sit’ vefejnych komunikaci se nefesi, zlistava stavajici.

c) doprava v klidu
Doprava Vv klidu se nefesi, zlstava stavajici.

d) pési a cyklistické stezky
Nejsou.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy
Projekt neresi, jedna se o vnitini stavebni Upravy.

b) pouzité vegetacni prvky
Projekt neresi, jedna se o vnitfni stavebni Upravy.

c) biotechnické opatreni
Nejsou.

B.6. Popis vlivil stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk odpady a pida

Stavba ani jeji provoz po stavebnich Upravach nebude mit vyrazny negativni vliv na Zivotni
prostredi.

Stavba po stavebnich Upravach bude zajistovat, aby hluk a vibrace plsobici na uzivatele byla
na urovni, ktera neohrozuje zdravi a je vyhovuijici pro dané prostredi a pracovisté.

Pfi provozu objektu bude vznika béZzny komunalni odpad. Odpad je ukladan do odpadnich
nadob a je pravidelné odvazen.

V pribéhu vystavby bude vznikat bézny stavebni odpad, zafazeny dle vyhlasky 381/2001 Sb.
(Katalog odpadll) do skupiny odpadd 17. Pfi nakladani s odpady se bude zhotovitel Fidit
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zakonem o odpadech 185/2001 Sb. a vyhlaskou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady. Kazdy vznikly odpad bude ve smyslu vySe uvedené legislativy a na zakladé dohod
investora a zhotovitele prlibézné likvidovan.

V objektu nebude po stavebnich Upravach umisténa zadna vyroba.

Vypousténé odpadni vody maji charakter béznych odpadnich vod.

Odtokové poméry se navrhovanymi Upravami nezméni.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu
(ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a ZivoCichi apod.) zachovani

ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Zamér nema zasadni vliv na pfirodu a krajinu, jelikoz se Projekt neresi, jedna se o vnitfni
stavebni Upravy.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Projekt neresi, jedna se o vnitini stavebni Upravy.
Svym rozsahem nemaji vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zameéru zjist'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Projekt neresi, jedna se o vnitini stavebni Upravy, které nemaji vliv na Zivotni prostredi dle
zékona ¢. 100/2001 Sb. a nespada do zjistovaciho Fizeni.

e) navrhovana ochranna pasma a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpisi
Stavebni Upravy nezakladaji nova ochranna a bezpecnostni pasma.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZadavki z hlediska plnéni tkolt ochrany obyvatelstva.

Stavba svym Ucelem neni urcena k civilni ochrané obyvatelstva. Neresi se.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot., jejich zajisteni

Energie na stavbu budou zajistény ze stavajicich rozvodl v objektu.

b) odvodnéni staveniste

Projekt neresi, jedna se o vnitini stavebni Upravy.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturou

Vjezd na stavbu bude stavajici z mistni komunikace.

Stavenisté nebude zfizovano, jedna se o vnitini stavebni Upravy.
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d) vliv provadeéni stavby na okolni stavby a pozemky

Prace v pracovni dny v dobé od 21:00 do 7:00 hodiny a mimo pracovni dny od 19:00 do 8:00
nebudou provadény, pokud prislusna Hygienicka stanice nestanovi jinak ve vyjadreni k ohlaseni
stavby

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
Nejsou Zadné poZzadavky na jakékoliv asanace ¢i demolice pfi stavebnich Upravach.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasny/ trvale)

Planované stavebni prace se budou provadét uvnitf objektu.
Veskery stavebni material bude umistén na pozemku investora a uvnitf objektu.

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Odpady vzniklé stavbou budou dle jejich charakteru odvezeny na fizené skladky urcené
prisluSnym organem a likvidovany dle pfislusnych zakond, predevsim zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném, znéni, a souvisejicimi pravnimi predpisy. Vzniklé odpady budou predavany
pouze pravnické nebo fyzické osobé opravnéné k podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni k
vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu uréeného druhu odpadu, pfiéemz kazdy je
povinen zjistit, zda osoba, které odpady predava, je k jejich prevzeti opravnéna. S
nebezpecnymi opady, které v pribéhu stavby vzniknou (napf. nadoby od natérovych hmot se
zbytkovym obsahem Skodlivin), bude nakladano dle jejich skutenych vlastnosti a budou
odstranény v zafizenich k tomu urcenych. O vzniku a zpCsobu nakladani s odpady bude vedena

podrobnostech nakladani s odpady.
Z hlediska vystavby vzniknou odpady kategorie 0 a N.

Katalog. ¢. Nazev odpadu Kategorie | Mnozstvi ZpUsob

odpadu dle (tuny, m®) | zneSkodnéni

vyhl. MZP odpadu

¢. 381/2001

1501 10 Obaly obsahuijici zbytky | N 0,1t 3
nebezpecnych latek

15 01 06 Smeésné obaly 0 0,1t 2

15 01 02 Plastové obaly 0 0,1t 2

170101 Beton 0 do2m’ 1,3

17 01 02 Cihly (smiSené zdivo) 0 do05m’ | 1,3

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce 0 do2t 1,3
betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobkl neuvedené
pod Cislem 17 01 06

17 02 01 Dfevo 0 do0,5m° | 6

17 02 02 Sklo 0 do 0,05t 2

17 02 03 Plasty 0 do 0,1t 2,3

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod | 0 do 0,1t 3
Cislem 17 03 01

17 04 05 Zelezo a ocel 0 do 0,3t 2

17 04 07 Smeésné kovy 0 do0,2t 2,3
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1704 11 Kabely neuvedené pod 170410 | 0 doQ,1t 2,3

17 05 06 VytéZzena hlusina neuvedena | 0 do200m’ | 1,2
pod Cislem 17 05 05

17 08 02 Stavebni materidl na bazi sadry | 0 do0,2t 1,3
neuvedené pod cislem 17 08 01

20 03 01 Smeésny komunalni odpad 0 do0,4t 1,2,5

ZpUsob likvidace:

1 — skladkovani

2 — recyklace

3 - likvidace autorizovanou firmou

4 — kompostovani

5 — spalovani

6 — energetické vyuziti

Kategorie odpadu:

0 - ostatni

N — nebezpecny odpad

Smésny komunalni odpad vznikly provozem objektu bude ukladan do odpadnich nadob. Odvoz
bude zajistén smluvni spolecnosti pro odvoz a likvidaci odpada.

Stavba nema negativni vliv na zivotni prostredi a odpovida ustanovenim zakona ¢. 17/1992 Sb.
o zivotnim prostiedi, zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivu na zZivotni prostredi a zakona ¢.
114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny.

Nepredpoklada se, Ze prostor stavenisté je kontaminovan nebezpecnymi slozkami nebo, ze
vznikne ve vétSim mnoZzstvi nebezpecny odpad.

Odpad bude ukladan do odpovidajicich nadob, velkoobjemovych kontejnerli, specialnich
kontejnerd popf. ohradovych palet a bude tfidén dle pfislusnych katalogovych Cisel. Stavebni
odpad bude prednostné nabidnut k recyklaci a pro vyuziti jako dalSi stavebni material. Stavebni
odpad musi byt po celou dobu pristaveni odpovidajicich nadob zajistén proti nezadoucimu
znehodnoceni nebo Uniku.

Prepravni prostfedky pfi prepravé stavebniho odpadu musi byt zcela uzavieny nebo musi mit
loZnou plochu zakrytou plachtou branici Uniku tohoto odpadu. Pokud dojde v priibéhu prepravy
k Uniku stavebniho odpadu, je prepravce povinen neprodlené znecisténi odstranit.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Projekt neresi, jedna se o vnitfni stavebni Upravy.

i) ochrana Zijvotniho prostredi pri vystavbé

Hluk ze stavebni Cinnosti:

V priibéhu praci budou vznikat minimalni negativni vlivy na okoli, protoze se jedna o vnitfni
stavebni Upravy. Stavebni prace budou provadény v dennich hodinach ve vSedni dny od 07 do 18
hodiny. Pfi stavebni cinnosti je nutné dodrZovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi
stanovené v NV €. 272/2011 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci. Limitem
v této dobé je dle nafizeni vlady 65 dB/A/ v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A za
nejhlucnéjsich 8 hodin v této dobé.

Ochrana proti znecist'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem:

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostiedkl produkujicich ve vyfukovych
plynech sSkodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskdm a predpism o podminkach
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provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich strojd se spalovacimi motory
omezovat na nejmensi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a
pravidelné sefizovani motord.

Ochrana proti znecist'ovani komunikaci a nadmérné prasnosti:

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt radné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani
verejnych komunikaci. Pfipadné znecisténi verejnych komunikaci musi byt pravidelné
odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké materidly musi pouzivat k zakryti hmot plachty,
vybouranou sut’ je nutno v pfipadé zvySené prasnosti zkrapét.

V pripadé potfeby bude na stavenisti zpevnéna plocha vyjezdu vyuzZita jako plocha pro
mechanické docisténi vozidel vyjizdéjicich ze stavby. Pokud bude potreba, zhotovitel stavby zajisti
techniku (kropici viz a vozidlo s kartaci na cisténi komunikaci), ktera v pripadé potfeby bude
odstranovat necistoty z verejnych komunikaci.

Ochrana proti znecistovani podzemnich a povrchovych vod kanalizace:

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym
zplsobem zabezpecit jakykoliv odtok z pozemku, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich
vod.

J) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti posuzovani
potreby koordinatora bezpecnosti a ochrany pri praci podle jinych pravnich
predpisd

Zhotovitel stavby je povinen dodrzovat veskeré predpisy a vyhlasky o bezpecnosti prace. Je nutno
dodrZet zejména zasady technickych, organizacnich a dalSich opatfeni k zajisténi bezpecnosti
prace podle vyhlasky CUBP. Zaroven je tfeba dodrZovat vSechny platné souvisejici predpisy
véetné platnych CSN, zejména zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP,
navazuijici vladni nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni viady ¢. 592/2006 o podminkach akreditace a
provadéni zkousek odborné zpdsobilosti, zakon ¢. 262/2006 Sb. Zakonik prace, nafizeni vlady C.
178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci, nafizeni viady
€. 272/2011 o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ¢. 362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky, nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. O podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi, nafizeni vlady €. 378/2001 Sb. kterym se stanovi blizSi pozadavky na
bezpeCny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojli a naradi, nafizeni vlady c.
11/2002 Sb. kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signall.
Vystavba se bude realizovat béznymi stavebnimi technologiemi a nepfedpoklada se pouZiti
nestandardnich postupl ¢ mechanisml. Rizeni stavby musi provadét autorizovana osoba.
Veskeré prace budou provadény kvalifikovanymi a vyskolenymi pracovniky pro danou cinnost. O
postupu stavebnich praci bude zhotovitelem dlsledné veden stavebni denik, ktery musi byt na
stavbé k dispozici, vCetné dokumentace ovéfené stavebnim Ufadem a dokladd tykaijicich se
provadéné stavby.

Pred zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich predpisech
pro vSechny prace, které se tykaji zamysSlenych praci. VSichni pracovnici musi pouzivat
predepsané ochranné pomtcky. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomdcky se
musi udrZovat v pohotovosti.

Prace na elektrickych zafizenich smi provadét pouze ktomu urceny prezkouseny elektrikar.
Pripojeni elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru spravce sité.

Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi
postupy pro jednotlivé ¢innosti.

Vsechny otvory a jamy, kde hrozi pad osob, musi byt zakryty. Pokud se v nich pracuje, musi byt
ohrazeny.
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Prace musi provadét odborna firma nebo musi byt uréen autorizovany technicky dozor.
Vzhledem k rozsahu stavebnich Uprav neni treba zajistit koordinatora BOZP na stavenisti ani
zpracovavat Plan BOZP na stavenisti.

k) dapravy pro bezbariérové uZivani vystavou dotcenych staveb
Nejsou.

1) Zzasady pro dopravné inZenyrské opatreni
Nejsou.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadeéeni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatreni protiucinkidm vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)
Nejsou.

n) Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy
Stavba neni Clenéna na etapy. Postup vystavby bude postupny.

Navrhovany pldn kontrolnich prohlidek stavby (dle §18 vyhl. 526/2006 Sb.)
1. z&vérecnd kontrolni prohlidka
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